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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bisheriger Eigentümer 

a
2
) künftiger Eigentümer 

b
1
) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1 a) km 72,1+35 
(Strecke 4000) 

b) Eisenbahnüberführung 

3 a) Änderung der Eisenbahnüberführung einschl. 
Teilrückbau der Widerlager und Rückbau der WIB 
Überbauten. Erneuerung der Eisenbahnüberführung 
einschl. Kabel und Leitungen, als Rahmenbauwerk 
innerhalb der bestehenden Widerlager (lichte Höhe: 
>4,50 m, lichte Weite: 16,50 m, Kreuzungswinkel: 
96,9g Str. 4000), Tiefgründung mittels Bohrpfählen 

b)   

a
1
) DB Netz AG 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) DB Netz AG 

b
2
) DB Netz AG 

  

2 a) km 72,1+27 
(Strecke 4000) 

b) Flügelwand Südwest 

3 a) Teilabbruch der Bestandsflügel und Neubau vor den 
verbleibenden Flügelwänden 

b)  

a
1
) DB Netz AG 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) DB Netz AG 

b
2
) DB Netz AG 

  

3 a) km 72,1+44 
(Strecke 4000) 

b) Flügelwand Südost 

3 a) Teilabbruch der Bestandsflügel und Neubau vor den 
verbleibenden Flügelwänden 

b)  

a
1
) DB Netz AG 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) DB Netz AG 

b
2
) DB Netz AG 

  

4 a) km 72,1+44 
(Strecke 4000) 

b) Flügelwand Nordost 

3 a) Teilabbruch der Bestandsflügel und Neubau vor den 
verbleibenden Flügelwänden 

b)  

a
1
) DB Netz AG 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) DB Netz AG 

b
2
) DB Netz AG 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bisheriger Eigentümer 

a
2
) künftiger Eigentümer 

b
1
) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

5 a) km 72,1+27 
(Strecke 4000) 

b) Flügelwand Nordwest 

3 a) Teilabbruch der Bestandsflügel und Neubau vor den 
verbleibenden Flügelwänden 

b)  

a
1
) DB Netz AG 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) DB Netz AG 

b
2
) DB Netz AG 

  

6 a) km 72,1+30 – 72,1+50  
(Strecke 4000) 

b) Lärmschutzwand 

3 a) Lärmschutzwand wird auf der neuen Randkappe 
befestigt 

b)  

a
1
) DB Netz AG 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) DB Netz AG 

b
2
) DB Netz AG 

  

7 a) km 72,1+35 
(Strecke 4000) 

b) Straße und Rad-
/Gehwege 

3 a) 

b) Änderung des Straßenbereichs unter dem Bauwerk; 
lichte Höhe: >4,50 m, Rad-/Gehweg Ostseite: 4,90m, 
Fahrbahn: 6,50m, Rad-/Gehweg Westseite: 5,10m, 
Absenkung der Straße um ca. 30cm 

a
1
) Stadt Karlsruhe 

a
2
) Stadt Karlsruhe 

b
1
) Stadt Karlsruhe 

b
2
) Stadt Karlsruhe 

  

8 a) km 72,1+45 – 72,1+94  
(Strecke 4000) 

b)  

3 a) Neuanlage Rettungsweg Südwestseite 

b)  

a
1
)  

a
2
) DB Netz AG 

b
1
)  

b
2
) DB Netz AG 

 Anzulegender Weg 
außerhalb des 
Gefahrenbereichs, 
b≥0,80 m, 
Längsneigung ≤ 6%, 
Weiterführung des 
Randwegs bis zum 
Parkplatz der PD 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bisheriger Eigentümer 

a
2
) künftiger Eigentümer 

b
1
) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

9 a) km 72,1+45 – 72,1+51  
(Strecke 4000) 

b)  

3 a) Neuanlage Rettungsweg Nordwestseite 

b)  

a
1
)  

a
2
) DB Netz AG 

b
1
)  

b
2
) DB Netz AG 

 Anzulegender Weg 
außerhalb des 
Gefahrenbereichs, 
b≥0,80 m, 
Längsneigung ≤ 6%, 
Weiterführung des 
Randwegs bis zur 
Fluchttüre in der SSW  

8-19 Bleibt frei      

20 a) km 72,069 – 72,126 
(Strecke 4000) 

b)- 

10 a)       

b) Herstellung einer temporären BE-Fläche 1 

nordöstlich der EÜ (Größe: ca. 3060m²) 

a
1
)  

a
2
)  

b
1
)  

b
2
) DB Netz AG 

Die BE-Fläche wird 
nach Beendigung der 
Baumaßnahme in den 
ursprünglichen 
Zustand gebracht. 

Nutzung für 
Baustellenandienung, 
und Lagerflächen. 
Bauzeitliche 
Unterhaltungs- und 
Instandhaltungspflicht 

liegt bei der DB Netz 
AG. 

21 a) km 72,073 – 72,133 
(Strecke 4000) 

b)- 

10 a)       

b) Herstellung einer temporären BE-Fläche 2 

südöstlich der EÜ (Größe: ca. 1570m²) 

a
1
)  

a
2
)  

b
1
)  

b
2
) DB Netz AG 

Die BE-Fläche wird 
nach Beendigung der 
Baumaßnahme in den 
ursprünglichen 
Zustand gebracht. 

Nutzung für 
Baustellenandienung, 
und Lagerflächen. 
Bauzeitliche 
Unterhaltungs- und 
Instandhaltungspflicht 

liegt bei der DB Netz 
AG. 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bisheriger Eigentümer 

a
2
) künftiger Eigentümer 

b
1
) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

22 a) km 71,910 – 72,000 
(Strecke 4000) 

b)- 

10 a)       

b) Herstellung einer temporären BE-Fläche 3 

südöstlich der EÜ (Größe: ca. 3800m²) 

a
1
)  

a
2
)  

b
1
)  

b
2
) DB Netz AG 

Die BE-Fläche wird 
nach Beendigung der 
Baumaßnahme in den 
ursprünglichen 
Zustand gebracht. 

Nutzung als 
Lagerflächen und 
Separationsfläche für 
Asbestplatten und 
teerhaltige Abdichtung. 
Bauzeitliche 
Unterhaltungs- und 
Instandhaltungspflicht 

liegt bei der DB Netz 
AG. 

23 a) km 72,103 
(Strecke 4000) 

b)- 

10 a)       

b) )Herstellung Rampe für Zugänglichkeit zum 
Gleisbereich. 

a
1
)  

a
2
)  

b
1
)  

b
2
) DB Netz AG 

Die Rampen-Fläche 
wird nach Beendigung 
der Baumaßnahme in 
den ursprünglichen 
Zustand gebracht. 

Nutzung als Zufahrt 
zum Gleisbereich. 
Rückbau nach 
Beendigung der 
Baumaßnahme. 
Bauzeitliche 
Unterhaltung liegt bei 
der DB Netz AG. 

24 a) km 72,067 – 72,126 
(Strecke 4000) 

b)- 

10 a)       

b) Herstellung eines bauzeitlichen Rettungsweges 

a
1
)  

a
2
)  

b
1
)  

b
2
) DB Netz AG 

Die Fläche wird nach 
Beendigung der 
Baumaßnahme in den 
ursprünglichen 
Zustand gebracht. 

Bauzeitliche 
Unterhaltungs- und 
Instandhaltungspflicht 

liegt bei der DB Netz 
AG. 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bisheriger Eigentümer 

a
2
) künftiger Eigentümer 

b
1
) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

25 a) km 72,093 
(Strecke 4000) 

b)- 

10 a)       

b) Herstellung einer bauzeitlichen Rettungstreppe 

a
1
)  

a
2
)  

b
1
)  

b
2
) DB Netz AG 

Die Fläche wird nach 
Beendigung der 
Baumaßnahme in den 
ursprünglichen 
Zustand gebracht. 

Bauzeitliche 
Unterhaltungs- und 
Instandhaltungspflicht 

liegt bei der DB Netz 
AG. 

26 a) km 72,073 – 72,140 
(Strecke 4000) 

b)- 

10 a)       

b) Bauzeitliche Wegführung des Fuß- und Radweges 
(im Bauwerksbereich mit Einhausung). 

a
1
)  

a
2
)  

b
1
)  

b
2
) DB Netz AG 

Die Fläche wird nach 
Beendigung der 
Baumaßnahme in den 
ursprünglichen 
Zustand gebracht. 

Bauzeitliche 
Unterhaltungs- und 
Instandhaltungspflicht 

liegt bei der DB Netz 
AG. 

27 a) km 72,136 
(Strecke 4000) 

b)- 

10 a)       

b) Herstellung einer Baustraße 

a
1
) - 

a
2
)  

b
1
)  

b
2
) DB Netz AG 

Die Fläche wird nach 
Beendigung der 
Baumaßnahme in den 
ursprünglichen 
Zustand gebracht. 

Bauzeitliche 
Unterhaltungs- und 
Instandhaltungspflicht 

liegt bei der DB Netz 
AG. 

28 a) km 72,136 
(Strecke 4000) 

b)- 

10 a)       

b) Herstellung einer Baustraße im Gleisfeld 

a
1
) - 

a
2
)  

b
1
)  

b
2
)  

  

29 Bleibt frei  
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bisheriger Eigentümer 

a
2
) künftiger Eigentümer 

b
1
) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

30 a)  km 72,132 
(Strecke 4000)  

b)-Telekomleitung 

11 a)       

b) Verlegung Telekomleitung und Rückbau des 
bestehenden Leitungspakets 

a
1
) Deutsche Telekom 

a
2
) Deutsche Telekom 

b
1
) Deutsche Telekom 

b
2
) Deutsche Telekom 

  

31 a)  km 72,142 
(Strecke 4000)  

b)-Leitungspaket der 
Stadtwerke Karlsruhe 
im Schutzblock 

11 a)       

b) Verlegung Leitungspaket der Stadtwerke Karlsruhe 
und Rückbau des bestehenden Schutzblocks 

a
1
) Stadtwerke Karlsruhe 

a
2
) Stadtwerke Karlsruhe 

b
1
) Stadtwerke Karlsruhe 

b
2
) Stadtwerke Karlsruhe 

  

32 a)  km 72,139 
(Strecke 4000)  

b)-Gasleitung 

11 a)       

b) Verlegung Gasleitung und Rückbau der bestehenden 
Leitung. 

a
1
) Stadtwerke Karlsruhe 

a
2
) Stadtwerke Karlsruhe - 

b
1
) Stadtwerke Karlsruhe 

b
2
) Stadtwerke Karlsruhe 

  

33 a)  km 72,136 
(Strecke 4000)  

b)-Mischwasserkanal 

11 a)       

b) Verlegung Mischwasserkanal und Rückbau des 
bestehenden Kanals. 

a
1
) Tiefbauamt Karlsruhe 

a
2
) Tiefbauamt Karlsruhe 

b
1
) Tiefbauamt Karlsruhe 

b
2
) Tiefbauamt Karlsruhe 

Gründung des 
bestehenden Kanals 
verbleibt im Boden 

 

34 a)  km 72,138 
(Strecke 4000)  

b)-Trinkwasserleitung DN 
500 

11 a)       

b) Verlegung Trinkwasserleitung und Rückbau der 
bestehenden Leitung. 

a
1
) Stadtwerke Karlsruhe 

a
2
) Stadtwerke Karlsruhe  

b
1
) Stadtwerke Karlsruhe 

b
2
) Stadtwerke Karlsruhe 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bisheriger Eigentümer 

a
2
) künftiger Eigentümer 

b
1
) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

       

35 

 

a)  km 72,135 
(Strecke 4000)  

b)-Trinkwasserleitung DN 
275 stillgelegt 

11 a)       

b) Rückbau der stillgelegten Trinkwasserleitung 

a
1
) Stadtwerke Karlsruhe 

a
2
) -- 

b
1
) Stadtwerke Karlsruhe 

b
2
) -- 

  

36 a)  km 72,137 
(Strecke 4000)  

b)- Trinkwasserleitung DN 
400 stillgelegt 

11 a)       

b) Rückbau der stillgelegten Trinkwasserleitung 

a
1
) Stadtwerke Karlsruhe 

a
2
) -- 

b
1
) Stadtwerke Karlsruhe 

b
2
) -- 

  

37 a)  km 72,142 
(Strecke 4000)  

b)-Gasleitung stillgelegt 

11 a)       

b) Rückbau der stillgelegten Gasleitung 

a
1
) Stadtwerke Karlsruhe 

a
2
) -- 

b
1
) Stadtwerke Karlsruhe 

b
2
) -- 

  

38 a)  km 72,144 
(Strecke 4000)  

b)-DB FM(F4000; F4028) 

11 a) Verlegung DB FM-Kabel 

b)   

a
1
) DB Netz AG 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) DB Netz AG 

b
2
) DB Netz AG 

 werden im Zuge der 
Baumaßnahmen auf 
Bahngelände verlegt; 
Rückbau im 
Straßenbereich 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bisheriger Eigentümer 

a
2
) künftiger Eigentümer 

b
1
) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

39 a)  km 72,144 
(Strecke 4000)   

b)-Vodafone F 770344 

11 a)       

b) Verlegung Vodafone-Kabel und Rückbau der 
bestehenden Kabel 

a1) Vodafone 

a2) Vodafone 

b1) Vodafone 

b2) Vodafone 

 Bauzeitliche Führung 
über Kabelhilfsbrücke; 
Endzustand Führung 
im Kabelkanal 
Brückenkappe 

40 a)  km 72,144 
(Strecke 4000)  

b)-Vodafone F 7011, F 
7012, F 770345 

11 a)       

b) Verlegung Vodafone-Kabel und Rückbau der 
bestehenden Kabel 

a1) Vodafone 

a2) Vodafone 

b1) Vodafone 

b2) Vodafone - 

 Bauzeitliche Führung 
über Kabelhilfsbrücke; 
Endzustand Führung 
im Kabelkanal 
Brückenkappe 

41 a)  km 72,144 
(Strecke 4000)  

b)-NetCom 30“  

11 a)       

b) Verlegung NetCom-Kabel und Rückbau der 
bestehenden Kabel 

a1) NetCom 

a2) NetCom 

b1) NetCom 

b2) NetCom 

 Bauzeitliche Führung 
über Kabelhilfsbrücke; 
Endzustand Führung 
im Kabelkanal 
Brückenkappe 

42 a)  km 72,144 
(Strecke 4000)  

b)-NetCom LWL 144’  

11 a)       

b) Verlegung NetCom-Kabel und Rückbau der 
bestehenden Kabel 

a1) NetCom 

a2) NetCom 

b1) NetCom 

b2) NetCom 

 Bauzeitliche Führung 
über Kabelhilfsbrücke; 
Endzustand Führung 
im Kabelkanal 
Brückenkappe 

43 a)  km 72,144 
(Strecke 4000)  

b)-AVG F 7079   

11 a)       

b) Verlegung AVG-Kabel und Rückbau der 
bestehenden Kabel 

a1) AVG 

a2) AVG 

b1) AVG 

b2) AVG 

 Bauzeitliche Führung 
über Kabelhilfsbrücke; 
Endzustand Führung 
im Kabelkanal 
Brückenkappe 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bisheriger Eigentümer 

a
2
) künftiger Eigentümer 

b
1
) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

44 a)  km 72,144 
(Strecke 4000)  

b)- F 4546   

11 a)       

b) Rückbau der stillgelegten Leitung 

a1) Bundesautobahnverwaltung 

a2)  

b1) Bundesautobahnverwaltung 

b2) - 

  

45 a)  km 72,144 
(Strecke 4000)  

b) --- 

11 a) Neubau Entwässerungsleitung inkl. Anschluss an 
städtische Entwässerung, erforderliche 
Straßenarbeiten 

b)  

a1) --- 

a2) DB Netz AG 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

  

 


